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Uraian Pendahuluan!

Kondisi rumah dinas type 45 dan type 36 pada kantor Stasiun
Meteorologi Aek Godang dalam keadaan rusak sehingga
memerlukan perbaikan guna menyediakan tempat tinggal yang
laik dan nyaman bagi pegawai.

Renovasi Rumah Dinas Operasional Type 45 dan type 36 Stasiun

Meteorologi Aek Godang pada kantor Stasiun meteorologi Aek
Godang.

Renovasi Rumah Dinas Operasional Type 45 dan type 36 Stasiun
Meteorologi Aeck Godang pada kantor Stasiun meteorologi Aek
Godang.

Kantor Stasiun Meteorologi Aek Godang di Desa Janji Manahan J1.
Aek Godang Sibuhuan KM. 1,5 Aek Godang Padang Lawas Utara.

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Meteorologi Aek Godang.

Nomor: SP DIPA -~ 075.01.2.663733/2023 tanggal 30 November
2022.

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Stasiun Meteorologi Aek Godang.

Satuan Kerja: Stasiun Meteorologi Aek Godang.

Data Penunjang?

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021.

Lingkup kegiatan mencakup pekerjaan Renovasi Rumah Dinas
Operasional Type 45 dan type 36 Stasiun Meteorologi Ack Godang pada
kantor Stasiun meteorologi Aek Godang. sesuai spesifikasi teknis
dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak serta
Standar-Standar yang berlaku.

Rumah Dinas Operasional Type 45 dan type 36 dalam kondisi baik dan
laik

Hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta
perlengkapannya.

Peralatan tukang bangunan, mobil pick up 1 unit, mesin pompa air
1 unit, dan water pass 1 unit (DISESUAIKAN DENGAN SSKK).

1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
3Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
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. Jangka Waktu

Penyelesaian Pekerjaan

. Personil

. Jadwal Tahapan
Pelaksanaan Pekerjaan

. Laporan Pendahuluan

. Laporan Antara

. Laporan Akhir

30 (tiga puluh) hari kalender.

Uraian Sertifikat
Tenaga Teknis:
~ Pelaksana ~  SKT Pelaksana Bangunan Gedung
Lapangan
- Petugas K3 - Petugas K3
Daftar Peralatan
Uraian Vol Satuan
~  Mesin Molen 1 Bh
~  Kereta Sorong 4 Bh
- Stemper 1 Bh
~ Peralatan tukang Lengkap

~  Tahap Persiapan;
~ Tahap Pelaksanaan Pekerjaan;
~ Tahap Penyerahan Laporan.

Laporan
Laporan Pendahuluan memuat: tahap persiapan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 1 (satu) hari

kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku
laporan.

Laporan Bulananmemuat —

T Teoria /bl S iterbit] 1 P—
—— ) bukulaperan:

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan:
Pembangunan Taman Alat Stasiun Meteorologi Silangit

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 1 (satu) hari
kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku
laporan.

Laporan Akhir memuat: hasil penyelesaian pekerjaan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 (dua) hari
kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku
laporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan).

Hal-Hal Lain







